PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL GRANDE-RS
SECRETARIA DE OBRAS

(l ORCAMENTO I
||Obra: PAVIMENTACAO ASFALTICA COM C.B.U.Q. SOBRE PARALELEPIPEDOS
Local: AVENIDA BOTAFOGO, VILA NOVA, ERVAL GRANDE-RS.
COD B MATERIAL Mao De Obra Equipamentos TOTAL
ITEM|[ SINAPI ESPECIFICACAO DO SERVICO QUANT. | UNID. [ Unitario Total Unitario Total Unitario Total
1 [73806/001Limpeza e lavagem de pista 7.700,33| M2 0,00 0,05 382,31 0,70 5.352,28 5.734,59
2 Remocao de paralelepipedos p/ correcdo de "borrachudos" 149,50 M2 0,00 2,48 371,12 4,53 677,29 1.048,41
3 Remocao da camada de subleito (e=0,50m) p/ corre¢do de "borrachudos" 74,75 M3 0,00 5,46 408,23 9,37 700,49 1.108,72
4 73711 |Sub-base de rachédo c/ preenchimento nos borrachudos (esp.=0,15m) 22,43 M3 49,65 1.113,36 18,62 417,51 22,34 501,01 2.031,88
5 73710 |Base de Brita Graduada nos "borrachudos" (esp.=0,15m) 22,43 M3 55,85 1.252,53 12,41 278,34 12,41 278,34 1.809,20
6 72945 |Imprimacdo CM-30 149,50 M2 2,11 315,45 0,50 74,22 0,37 55,67 445,34
7 72942 |Pintura de ligacéo p/ reperfilagem de C.B.U.Q. 7.700,33| M2 0,70 5.352,28 0,12 955,76 0,25 1.911,53 8.219,58
8 72962 |Camada de reperfilagem de C.B.U.Q. (esp=0,04m) 308,01 M3 167,56 51.611,31 18,43 5.677,24 200,45 61.742,42 | 119.030,97
9 72942 |Pintura de ligagéo p/ camada final de C.B.U.Q. 5.038,00| M2 0,70 3.501,77 0,12 625,32 0,25 1.250,63 5.377,72
10 72962 |Camada final de C.B.U.Q. (esp=0,03m) 151,14 M3 167,56 25.325,32 18,43 2.785,79 200,45 30.296,59 | 58.407,69
11 83358 [Transporte de massa asfaltica (55Km) 459,15 m3 0,00 0,00 0,00 0,00 49,15 22.568,08 | 22.568,08
12 |74209/001fPlaca de obra 1,00] UNI 372,36 372,36 31,03 31,03 0,00 403,39
13 [73916/002|Placas de identificacdo das ruas 2,00 UNI 99,30 198,59 18,62 37,24 0,00 235,83
14 Rebaixe nos meios-fios 7,00 M 0,00 24,82 173,77 0,00 173,77
15 Rampas para acesso de deficientes 15,12 M2 173,77 2.627,37 62,06 938,35 0,00 3.565,72
16 [73764/001 Pavimentagdo blocos concreto intertravados e=6cm sobre p6 de pedra 957,62| m?2 51,26 49.089,10 11,17 10.697,38 0,62 594,30 60.380,78
17 [73764/004Pavimentacdo elementos podotateis concreto e=6cm sobre p6 de pedra 239,40 m? 52,13 12.480,02 11,17 2.674,29 0,62 148,57 15.302,88
18 [74223/001Meio fio em concreto pré-moldado 12x15x30x100cm rejuntado argamassa 364,00 m 16,10 5.860,40 12,60 4.586,40 4,78 1.739,92 12.186,72
19 72947 |Sinalizagdo horizontal - pintura de faixas 226,71 M2 10,92 2.476,25 1,06 239,18 3,60 816,04 3.531,48
TOTAL GERAL 321.562,74

ITENS 2,3,4,5 E 6 - EXECUTADOS COMO CONTRAPARTIDA FINANCEIRA PELO MUNICIPIO

Distancia média de transporte de CBUQ da usina até a area de intervencéo = 55 Km

Regime de execuc¢do: Empreitada Global
BDI = 24,12%
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